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Kalkulation 7x DBHD ENDLAGER siidlich Kropelin
Stand 03. Juli 2018 / Dipl.-Ing. Volker Goebel / Endlager-Fachplaner
Kapazitat : 2.047 Castoren DE plus 473 Castoren CH
Einlagerungs-Teufen : von -2.650 Meter bis -3.350 Meter
Basis : Entwurfs-Zeichnungen / Planung 2014 - 2018 z. Z. Version 1.3
Kostenart Menge Angebot Faktor Summe Bemerkung Zng.
oder Hinweis von
Planungsbiiro |2014-2018 (3,5J.)] Ing. Goebel 350'000 € 1'225'000 €| Vor-Planung steht|vorh.
Probebohrungen 14 Stiick Prof. Dr. Reich 9'000'000 € 126'000'000 € [Kerne bis -3.800 m| N.N.
7 x Landkauf 0.77 km?2 77'000'000 €| 7 x110.000 m2 |vorh.
Schacht-Bohr-M. 2 Stiick Herrenknecht | 60'000'000 € 120'000'000 €[ 2 J. Lieferzeit |vorh.
externe Strassen 47 km 14'000'000 €| Neu / ertlchigen | z.T.
DB Gleisanschluss 3 Stlick 18'000'000 €| 3 von 6 Standorte| z.T.
Stromanschluss 7 Stiick 17'500'000 €] 10 kV Mittelsp.
Wasseranschluss 7 Stiick 21'000'000 €| 10 bar DN 200
interne Logistik 35'000'000 €| 7 Baustellen |vorh.
Bohrplatzplatten 7% 43.000 m3 1'000 € 301'000'000 €] Boden, Mauern |vorh.
Baustellen-Ring 7x 70.000 m3 900 € 441'000'000 €| Boden, Mauern
Forderbander 3x 60'000'000 € diverse
Schwere LKW 8'000'000 €
Abfindungen 20.000 Anteile 30'000 € 600'000'000 €| redliche Komp.
Planungsbiiros diverse 117'000'000 €| Uber 10 Jahre
Genehmigungsgeb. 58'000'000 € Gebihren
Startaufbauten SBM 7 Stiick 3'000'000 € 21'000'000 €
Bohrungen D=12 m 7 Stick 50'000'000 € 350'000'000 €| autom. Maschine
Spritzb. B-Wand | 9,3 m2 x3.350 m| 31.155m3 x 7 600 €/m3 131'000'000 €| Stahlfaserarmiert [vorh.
Bohrungs-Ausbau 3 Sets 46'000'000 € 138'000'000 €| Luftung, Transp.
Bel-Anlagen 8 10'000'000 € 80'000'000 € Kaltluft
Windenhduser 7 Stiick 140.000 m3 1'000 € 980'000'000 €| Trommel D=24 m
Work-Over Rigs 2 Stlick Stahlbau 3'200'000 € 6'400'000 €| mit Umlenkrolle
Stahlseile 11 Fatzer 4.600.000 50'600'000 € D =60 mm
Ubergangs-Koni 7 Stiick 1'100'000 € 7'700'000 €[ 12 m. zu 23,3 m.
Bohrr.-Aufweitung 7 Stilck auf D=23,3m. | 12'000'000 € 84'000'000 €| mit Kettensagen
Personal 11,6 J. 64'000'000 €| Arbeit, Sicherheit
Salzverkauf 7 x 500.000 m3 50 €/m3 -175'000'000 €|Asse BfS /Gorleben| K+S
Beton-Pellets 315 6.634 m2 x 315 600 €/m3 1'254'000'000 €| Qualitats-Beton
Verschluss 7 Stick 70'000'000 €(Salz und Bergdruck
Rickbau 7 Stiick 14'000'000 €] zum Ackerland
Unvorhersehbares 11% 559'946'750 €] ist kein Flughafen
Summe Stand Juli 2018 5'650'371'750 €

plus Castoren, plus DB Bahntransporte, plus Gerichte

5,65 Mrd. EUR

Y Ingenieur- und
Architekturbiiro
Goebel GmbH
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