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Kostenart Menge Angebot Faktor Summe Bemerkung Zng.
oder	Hinweis	von

Planungsbüro 2014-2018	(3,5	J.) Ing.	Goebel 300'000	€ 1'050'000	€ Vor-Planung	steht vorh.
Probebohrungen 14	Stück Prof.	Dr.	Reich 9'000'000	€ 126'000'000	€ Kerne	bis	-3.800	m N.N.
7	x	Landkauf 0.3	km2 35'000'000	€ 7	x	50.000	m2 vorh.

Schacht-Bohr-M. 2	Stück Herrenknecht 60'000'000	€ 120'000'000	€ 2	J.	Lieferzeit vorh.
externe	Strassen 47	km 14'000'000	€ Neu	/	ertüchigen z.T.
DB	Gleisanschluss 3	Stück 18'000'000	€ 3	von	6	Standorte z.T.
Stromanschluss 7	Stück 17'500'000	€ 10	kV	Mittelsp.
Wasseranschluss 7	Stück 21'000'000	€ 10	bar	DN	200
interne	Logistik 35'000'000	€ 7	Baustellen vorh.
Bohrplatzplatten 7x 43.000	m3 1'000	€ 301'000'000	€ Boden,	Mauern vorh.
Baustellen-Ring 7x 70.000	m3 900	€ 441'000'000	€ Boden,	Mauern
Förderbänder 3x 60'000'000	€ diverse
Schwere	LKW 8'000'000	€
Abfindungen 20.000	Anteile 30'000	€ 600'000'000	€ redliche	Komp.
Planungsbüros diverse 117'000'000	€ über	10	Jahre

Genehmigungsgeb. 58'000'000	€ Gebühren
Startaufbauten	SBM 7	Stück 3'000'000	€ 21'000'000	€
Bohrungen	D=12	m 7	Stück 50'000'000	€ 350'000'000	€ autom.	Maschine
Spritzb.	B-Wand 9,3	m2	x	3.350	m 31.155m3	x	7 600	€/m3 131'000'000	€ Stahlfaserarmiert vorh.
Bohrungs-Ausbau 3	Sets 46'000'000	€ 138'000'000	€ Lüftung,	Transp.

Bel-Anlagen 7 10'000'000	€ 70'000'000	€ Kaltluft
Windenhäuser 7	Stück 140.000	m3 1'000	€ 980'000'000	€ Trommel	D=24	m
Work-Over	Rigs 2	Stück Stahlbau 3'200'000	€ 6'400'000	€ mit	Umlenkrolle

Stahlseile 11 Fatzer 4.600.000 50'600'000	€ D	=	60	mm	
Übergangs-Koni 7	Stück 1'100'000	€ 7'700'000	€ 12	m.	zu	23,3	m.
Bohrr.-Aufweitung 7	Stück auf	D	=	23,3	m. 12'000'000	€ 84'000'000	€ mit	Kettensägen
Personal	11,6	J.	 64'000'000	€ Arbeit,	Sicherheit
Salzverkauf 7	x	500.000	m3 50	€/m3 -175'000'000	€ Asse	BfS	/Gorleben K+S
Beton-Pellets	 315 6.634	m2	x	315 600	€/m3 1'254'000'000	€ Qualitäts-Beton
Verschluss 7	Stück 70'000'000	€ Salz	und	Bergdruck
Rückbau 7	Stück 14'000'000	€ zum	Ackerland

Unvorhersehbares 12% 604'590'000	€ ist	kein	Flughafen
Summe	Stand Mai	2018 5'642'840'000	€

5,65	Mrd.	EUR

https://www.dbhd-hlw.de/	+	http://www.ing-goebel.deVersion	0.1.4

plus	Castoren,	plus	DB	Bahntransporte,	plus	Gerichte

Kalkulation	7x	DBHD	ENDLAGER	südlich	Kröpelin
	Stand	12.	Mai	2018	/	Dipl.-Ing.	Volker	Goebel	/	Endlager-Fachplaner

Kapazität	:	2.047	Castoren	DE	plus	473	Castoren	CH

Basis	:	Entwurfs-Zeichnungen	/	Planung	2014	-	2018	z.	Z.	Version	1.3
Einlagerungs-Teufen	:	von	-2.650	Meter	bis	-3.350	Meter


